TYTUL INWESTYCJL:

ADRES INWESTYCJI:

FAZA OPRACOWANIA:

KATEGORIA OBIEKTU

BRANZA:

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWANIE:

INWESTOR:

DATA:

Bouw:

—— hale stalowe —

OPRACOWANIE NR 3 EGZEMPLARZ NR 1

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ
WRAZ Z CZESCIA SOCJALNA | BUDYNKIEM
BIUROWYM

ZIELONA GORA, DZIALKI NR EWID. 3/14 i
FRAGMENT 3/11 PRZY UL. DEKORACYJNEJ 14;
OBREB 4, JEDN. EWID. 086201_1 m. ZIELONA GORA,
WQOJ. LUBUSKIE.

PROJEKT BUDOWLANY
XVII

KONSTRUKCJA

PROJEKT KONSTRUKCJI
mgr inz. Sylwester Gawrysiak

upr. bud. LOD/1978/PWOK/13

w spec. konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

mgr inz. Michat Bogacki
upr. bud. LOD/2257/POOK/13

w spec. konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

mgr inz. Lukasz Kwolek

Dariusz Libera, Dreampen Producent
Art. Pismienniczych,
65-155 Zielona Gora;

ul. Dekoracyjna 12a,

20 GRUDZIEN 2017 R.
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

Sylwester Gawrysiak

(imie i nazwisko)

95-100 Zgierz todz, 20 grudzien 2017 r.
(kod pocztowy) (miejscowosc) (data)
Promienistych 29

(ulica)

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity
Z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pozniejszymi zmianami: Dz.U. z 2017 r.
poz. 1529), sktadam niniejsze oS$wiadczenie, jako projektant* / sprawdzajgcy* projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZESCIA SOCJALNA
| BUDYNKIEM BIUROWYM ORAZ TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

dla firmy Dariusz Libera, Dream Pen Producent Art. PiSmienniczych, ul. Dekoracyjna 12a,
65-155 Zielona Géra

zlokalizowanej: ZIELONA GORA, DZIALKI NR EWID. 3/14 i FRAGMENT 3/11 PRZY UL.
DEKORACYJNEJ 14; OBREB 4, JEDN. EWID. 086201_1 m. ZIELONA GORA, WOJ.
LUBUSKIE

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno
- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt1b, sporzgdzona
informacja dotyczgca bezpieczenstwa | ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego  obiektu  budowlanego, uwzgledniana w  planie  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z art.2la ust.l ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.z 2016 r., poz.290) spetniajgca wymagania "Rozporzgdzenia w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia"
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120, poz.1126 z 2003 roku).

(pieczec i podpis projektanta)



PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

L4dZ, dnia 11 grednia 2013 1.,

Léodzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KKD7131-2/1978/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nv 5, poz. 42 z péZn. zm.) vart. 12 ust, 1 pkt 1, 2, 3,41 §,
art. 13ust, 1pkt 1327ust, 334, art, 14 ust, | pke 25 ust, 3 pkt 11 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn Dz Uz 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z piZn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. = 2006 r, Nr 83, poz. 578 = pdin. zm.}, po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Sylwester Janusz Gawrysiak

magister inZynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 15 kwietnia 1980 r. w Kutnie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1978/PWOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzj.

/
Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Ldédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajgcego OKK LO[IB/é

r % y
mgr inz. Zbigniew Cichonski W

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB I, e
mgr inz. Jan Gatazka v

Clonek Skiadu Orzekajacego OKK LONB——/Z4 €zt
mgr inz. Tomasz Kluska

122



Pan Sylwester Gawrysiak jest upowainiony do;

1

2)
3)
4}
51

6)

projelitowania, spravedzania projekiw  architekionicmo-budowlanych | sprawowania madzoru autorsiiego
w odniesicnin do konstrukcn obickfu, zgodnie 2 art. 14 uwst. 3 pkt | Prows budowlanege i § 17 ust. 1 pla |
Rozporzgdeenia MTIB,

kierowania budows lub innymi robotami budewlanymi w odniegieniv do konsmukeji obiektu, zpodnie 2 ar, 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 uwst. | pkt 2 Bogporegdecnia MTIB;

kierowanm budows lub innyvmi robotami budowdanymi w odniesteniu do architektury obickm, zpednie = § 17
ust, | pkt 2 Rozporzsdzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dzisdki lub terenu, zpodnie = § 15 Rozporzadzenia MTIR,

kierowania wylwarzaniem koastrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli techmicine)
wytwarzania tych clementéw oraz do wykonywania nadeoru mmweslorskicgo, rgodnie z art. |3 wst 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontrali technicanej uirzymania obicktéw budowlanych, zpodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kowalifikacyjmej
Lidzkiej Okrggowej Ezby Ingynicrdw Budownictwa:

Praewodniczacy Sktadu Oreckajgesgo OKK LOTIE # er "
mgr in, Zhigniew Cichoaski ,ﬁm

Czbonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIB C‘F j Pt

mgr ind. Jan Galazkn /

¥
Cztonek Skiadu Orzekajgeege OKK LOIB ~
mgr ing, Tomasz Kiuska e gc"-—

ﬂ"rz:rmm

B

Sviwester Gawrysiak

ul. Promienistych 20

95-100 Zgierz;

Hads Lodekie) Okregowej Lzby Intynierdw Budowmictwa,
Gitdamyr Inspektor Nadzomn Budowlanego;

ala.
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

M@ POLSKA
N 1z B A
~;:~f‘-;5 INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-SW3-DZ9-BSH *

Pan Sylwester Janusz GAWRYSIAK o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/0047/14

adres zamieszkania ul. Promienistych 29, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

K7



PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI
Michat Bogacki

(imie i nazwisko)

90-560 todz t6dz, 20 grudzien 2017 r.
(kod pocztowy) (miejscowosc) (data)

Karolewska 13A m.44

(ulica)

OSWIADCZENIE

W S$wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity
Z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pozniejszymi zmianami: Dz.U. z 2017 r.
poz. 1529), sktadam niniejsze oS$wiadczenie, jako projektant* / sprawdzajgcy® projektu

budowlanego inwestycji pod nazwg:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZESCIA SOCJALNA
| BUDYNKIEM BIUROWYM ORAZ TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

dla firmy Dariusz Libera, Dream Pen Producent Art. PiSmienniczych, ul. Dekoracyjna 12a,
65-155 Zielona Géra

zlokalizowanej: ZIELONA GORA, DZIALKI NR EWID. 3/14 i FRAGMENT 3/11 PRZY UL.
DEKORACYJNEJ 14; OBREB 4, JEDN. EWID. 086201_1 m. ZIELONA GORA, WOJ.
LUBUSKIE

o sprawdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno
- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat sprawdzony na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt1b, sporzgdzona
informacja dotyczgca bezpieczenstwa | ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego  obiektu  budowlanego, uwzgledniana w  planie  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z art.2la ust.l ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.z 2016 r., poz.290) spetniajgca wymagania "Rozporzgdzenia w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia"
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120, poz.1126 z 2003 roku).

(pieczec i podpis sprawdzajgcego)
K8
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il Lédz, dnia 11 grudnia 2013 7.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KKD/71312287/13

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudma 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, UL z 2004 r., Nr §, poz 42 2 pdén zm) i ant. 12 ust. 1 pkt 11 5,
art, 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U,z 2000 v, Nr 243, poz, 1623 z pozn. zm,), ovaz § 11 ust, | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. Uz 2006 r., Nr 83, poz. 578 = pazn zm ), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, 7e

Pan Michal Bogacki

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 7 wrzeénia 1982 r. w Lasku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2257/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci Konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku 2z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

/
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sfuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bodzkiel Okregowel lzby InZzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
Ladzkicj Okregowe) [zby Inzynicrow Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB s o
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB ( ya /;r
mgr inz. Jan Galazka

Crlonek Skladu Orzekajacego OKK LONB ——////poate.
mgr inz. Tomasz Kluska

K9



Pan Michal Bogacki jest upowazniony do;

1) projektowania, sprawdzania projektéw architcktonicamo-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskicgo
w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt | Prawa budowlanego 1 § 17 ust. | pkt ]
Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziadki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB,;

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie) Okrggowej Izby InZzynierdw Budownictwa:

Przewodniczicy Sktadu Orzekajacego OKK LONB | 5
megr inz. Zbigniew Cichonski %&W

# N

P
SRS
28

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOHB
mgr inz. Tomasz Kluska e M&"’

A

i"&'n(

Otrzymuja;

1. Michat Bogacki

ul. Karolewska 13 A m.44

90-560 Ladz;

Rada Lddzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa;
Giowny I[nspektor Nadzoru Budowlanego;

ala,

oL

(=
~
"
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XJC-G7E-PUB *

Pan Michat BOGACKI o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/0048/14

adres zamieszkania ul. Karolewska 13A m. 44, 90-560 t6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa. -

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

ll. OPIS TECHNICZNY
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

Podstawa opracowania i zalozenia projektowe

Zlecenie firmy Dreampen Producent Art. PiSmienniczych na wykonanie
projektu budowlanego,

Koncepcja architektoniczna,

Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne do celow
projektowych,

Obowigzujgce normy, przepisy techniczno—budowlane oraz zasady wiedzy

technicznej.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji rozbudowy hali dla
firmy Dreampen z siedzibg w Zielonej Gérze.

Niniejszy projekt obejmuje:

Opis techniczny

Obliczenia statyczne

Rysunki budowlane

Poziom posadzki

Przyjeto poziom posadzki czesci produkcyjnej 0,00 = 9550 m n.p.m.,

a w budynku biurowym -0,35 m = 95,15 n.p.m. — wg opracowania architektury.

Kateqgoria geotechniczna

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez pracownie projektowg
,LGEOEKOQO” opracowang w lipcu 2016 r. oraz ze wzgledu na uktad konstrukcyjny,
obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach

gruntowych.

Warunki gruntowo —wodne i posadowienie obiektu

Na podstawie wynikéw zgodnie z dokumentacjg geotechniczng stwierdza sie,
iz w podtozu dziatki wystepujg piaski drobne, srednioziarniste i gruboziarniste
w stanie Srednio zageszczonym Io = 0,50 umozliwiajgce bezposrednie
posadowienia obiektu.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na poziomie -1,10 m p.p.p.,
-1,20 m p.p.p., -1,40 m p.p.p., -1,70 m p.p.p.

Przyjety grunt do obliczen — piaski srednioziarniste srednio zageszczone Ip = 0,5.
K13
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PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI
UWAGA:

Gdyby po wykonaniu wykopu okazato sie, ze grunt w wykopie nie odpowiada
opisanemu w dokumentacji projektowej i geotechnicznej nalezy koniecznie

skontaktowac sie z projektantem.

Opis konstrukcji hali i budynku socjalno-biurowego

Ogodlna koncepcja obiektu

Nowoprojektowany obiekt sktada sie z budynku socjalno-biurowego oraz hali z
tgcznikiem bedgcym potgczeniem z budynkiem istniejgcym budynkiem halowym.
Budynek socjalno-biurowy zaprojektowano jako dwukondygnacyjny w konstrukcji
zelbetowo murowanej ze stalowg konstrukcja dachu. Strop zaprojektowano
z prefabrykowanych ptyt sprezanych, a na czesci w postaci ptyt monolitycznych.
Wymiary budynku socjalno-biurowego w osiach modularnych wynoszg
odpowiednio 16,10 m x 25,52 m stalowej.

Budynek hali zaprojektowano jako parterowy dwunawowy, w konstrukcji stalowe;.
Maksymalna wysokos¢ hali w kalenicy wynosi 6,50 m, przy okapie 6,11 m,
w attyce 6,55 m. W Swietle konstrukcji ramy wysokosci wynoszg odpowiednio
5,11 mi 5,45 m. Wymiary hali (w osiach modularnych) wynoszg 45,9 m x 26,0 m.
Spadek potaci dachowej hali wynosi 3%. Pomiedzy nowa hala i istniejgcym
budynkiem halowym zaprojektowano tgcznik w konstrukcji stalowej o wymiarach
14,30 m x 7,78 m (6,74 m). Maksymalna wysokosc¢ tgcznika w kalenicy wynosi
5,35 m, w attyce 5,45 m.

Ogodlna Schematy statyczne elementéw konstrukcyjnych

Do obliczen przyjeto nastepujgce schematy konstrukcyjne dla hali:
- ramy poprzeczne hali:
rama dwunawowa o sztywnych weztach potgczen stup rygiel, zamocowana
przegubowo w fundamentach.
- pfatwie dachowe:
belka ciggta piecioprzestowa, belka jednoprzestowa
- stupy Scian szczytowych:
belka wolnopodparta z dodatkowg sitg $ciskajgca,
Do obliczen przyjeto nastepujgce schematy konstrukcyjne dla budynku
socjalno-biurowego:
- zelbetowe ramy poprzeczne:
rama jednoprzestowa, ramy wieloprzestowe
- stalowe belki dachowe:
belka wieloprzestowa, belka jednoprzestowa
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Obciazenia przyjete do obliczen

Lokalizacja w | strefie obcigzenia wiatrem i w | obcigzenia $niegiem.

- obcigzenie $niegiem (charakterystyczne) - 0,56kN/m?
- obcigzenie wiatrem - 0,54kN/m?
- obcigzenie technologiczne dachu - 0,10kN/m?

- obcigzenie uzytkowe stropu w budynku biurowym - 2,50kN/m?

Uwaga:

e Montaz wszelkich elementéw wyposazenia obiektu do jego konstrukcji
stalowej, moze by¢ wykonany jedynie po uzyskaniu zgody projektanta.

o Wszystkie elementy konstrukcji stalowej hali nie sg projektowane na sity
powstate od uderzenia srodkami transportu wewnetrznego. W poblizu miejsc
przeznaczonych do komunikacji wewnatrz hali, nalezy wykona¢ niezbedne

zabezpieczenia.

Opis elementéow konstrukcji zelbetowych i murowych

Fundamenty.

Pod stupy stalowe ram blachownicowych oraz pod stupy $cian szczytowych hali
zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu B20 (C16/20) zbrojone stalg
RB500W Kkl. A-1lIN oraz strzemionami ze stali St3SX (A-l).

W stopach fundamentowych nalezy zabetonowa¢ $ruby fundamentowe
w szablonie stalowym dla zakotwienia stupow stalowych. Wszystkie stopy
wykona¢ na warstwie z betonu B10 grubosci min. 10 cm. W stopach
fundamentowych zaprojektowano sruby fundamentowe M16 i M20 (kl.4.6).

Belki podwalinowe.

W Scianach zewnetrznych hali miedzy stopami zaprojektowano monolityczne
belki podwalinowe z betonu B20 (C16/20) grubosci 20 cm, zbrojone stalg
RB500W klI. A-lIlIN oraz strzemionami ze stali St3SX (A-1), wykonane do
wysokosci +0,10 m, z miejscowym obnizeniami do poziomu -0,10 m w rejonie
bram i drzwi. Belki podwalinowe hali zaprojektowano ocieplone od strony
zewnetrznej metodg ,lekkg-mokrg” styrodurem gruboéci 5 cm (dopuszcza sie
zastosowanie styropianu pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia Sciany
cokotu przed dziataniem wody).

tawy i sSciany fundamentowe

Pod $ciany murowane zaprojektowano tawy zelbetowe szerokosci 40 i 60 cm.

Poziom posadowienia taw przyjeto jako -1,20 m p.p.p. tawy fundamentowe
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zaprojektowano z betonu B20 (C16/20) zbrojone stalg RB500W kl. A-llIN
oraz strzemionami ze stali St3SX (A-1). Na fawach zaprojektowano Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm.

Sciany murowane nadziemia

Zaprojektowano sciany nosne grubosci 24 cm murowane z bloczkéw
komérkowych odmiany ,,700” na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5.

Przy wznoszeniu scian wzajemne potgczenie z rdzeniami (stupami) wykonac
metodg strzepi zazebionych.

Wience zelbetowe

W celu wzmocnienia $cian murowanych zaprojektowano rdzenie oraz wience
zelbetowe z betonu B25 (C20/25) zbrojone stalg RBS500W kl. A-IIIN
oraz strzemionami ze stali St3SX (A-l). Prety wiehcow zagig€ i rdzeni wpuscié¢
nawzajem w sgsiednie elementy prostopadte na dtugos¢ min 50 cm.

Strop nad parterem

Nad parterem w budynku biurowym zaprojektowano strop ze sprezonych ptyt
kanatowych grubosci 20 cm i 26,5 cm. W miejscach gdzie nie mozliwe jest
utozenie sprezonych ptyt kanatowych strop zaprojektowano jako ptyty
monolityczne wykonane z betonu B25 (C20/25), zbrojone stalg RB500W
kl. A-IlIN oraz strzemionami ze stali St3SX (A-I).

Schody

Zaprojektowano schody monolityczne z betonu B25 (C20/25), zbrojone stalg
RB500W kl. A-IlIN i St3SX (A-I).

Stupy i rdzenie zelbetowe

Zaprojektowano stupy zelbetowe monolityczne z betonu B25 (C20/25) zbrojone
stalg RB500W kl. A-IlIN oraz strzemionami ze stali St3SX (A-1).

Nadproza

Nad otworami drzwiowymi w $cianie murowanej zaprojektowano nadproza
z prefabrykowanych belek typu L19 Ilub nadproza monolityczne z betonu
B25 (C20/25) zbrojone stalg RB500W Kkl. A-llIN oraz strzemionami ze stali
St3SX (A-).

Belki zelbetowe

Zaprojektowano belki zelbetowe monolityczne z betonu B25 (C20/25) zbrojone
stalg RB500W kl. A-1lIN oraz strzemionami ze stali St3SX (A-1).
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Platwie

Ptatwie dachowe pomiedzy osiami ,1"—,6” zaprojektowano jako belki blizniacze,
wieloprzestowe z zetownikdéw gietych o wysokosci 250 mm, grubosci Scianek
2,5 mm i 3,0 mm w przestach skrajnych oraz 1,75 mm w pozostatych przestach.
Ciggtos¢ belki zapewniono przez zaktady w strefach przypodporowych
na dtugosci 2,92m i 2,42 m dla podpdr przedskrajnych oraz 1,96 m
na pozostatych podporach. Zasadnicza rozpietos¢ ptatwi wynosi 9,20, a rozstaw
poprzeczny okoto 2,70 m.

Stupy scian szczytowych

Stupy $cian szczytowych zaprojektowano z ksztattownikéw walcowanych
na gorgco typu HEA i IPE.

Stupki posrednie sciany podiuznej

Stupki posrednie Sciany podtuznej zaprojektowano z ksztattownikow zamknietych
kwadratowych typu RK.

Konstrukcja sciany ryglowej

Rygléwke otworéw drzwiowych, bramowych i okiennych zaprojektowano z profili
kwadratowych zamknietych typu RK.

Tezniki dachowe

Zaprojektowano tezniki potaciowe poprzeczne w ksztatcie "X" z pretow okragtych
o srednicy 16 mm, 20 mm.

Dodatkowo do przekazywania obcigzen poziomych od wiatru zaprojektowano
tezniki potaciowe z profili kwadratowych zamknietych typu RK.

Tezniki Scienne

Tezniki scienne zaprojektowano z pretdw okragtych o Srednicy 24 mm
(tezniki "X") oraz (w $cianach szczytowych) o srednicy 16 mm.

Ramy gitéwne hali

Ramy nosne hali zaprojektowane zostaty jako blachownice spawane o zmiennej
wysokosci Srodnikow dla rygli i stupow. Rozkfad sztywnosci dostosowano
do przebiegu momentéw zginajgcych. Poszczegdlne elementy ram sg tgczone
na montazu. Wszystkie potgczenia sztywne zaprojektowano jako $rubowe

doczotowe kategorii D niesprezane przy wykorzystaniu srub M20, klasy 8.8 (8).

Rygle dachowe nad czescia socjalno-biurowa

Rygle dachowe w czesci socjalno-biurowej zaprojektowano z profili walcowanych

na gorgco typu IPE.
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Materiaty konstrukcyjne

- stal zbrojeniowa A-llIN (RB500W), A-1 (St3SX)
- beton konstrukcyjny B20 (C16/20), B25(C20/25)

- beton podkfadowy B10 (C8/10)

- sruby fundamentowe: prety kl. 4.6

- podktadki: zwykte

- nakretki: Kl. 4

- ramy gtéwne hali - S355J2,

- stezenia z pretéw okragtych - S355J2,

- stal ksztattowa - S355J2, 235JRG2

- stal elementéw gietych (wg danych producenta) — Re,min=390MPa (ptatwie
dachowe); Re,min=320MPa (pozostate elementy)

- Sruby M12, M16, M 20, klasy 8.8 (8),

- pozostate elementy potgczen wg Projektu wykonawczego konstrukcji stalowe;j
Materialy pomocnicze: zaprawa montazowa np. ,Ceresit CX 15” firmy ,Henkel

Bautechnik Polska”.

Wytyczne wykonania robét fundamentowych

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy scisle stosowaé sie do wymagan
normowych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. W
kazdym przypadku w okresie realizacji rob6t fundamentowych nalezy zapewnié
na budowie fachowy nadzér techniczny. Podczas wykonywania prac nalezy
zwrocic uwage, aby posadowienie projektowanych fundamentow wykonaé na
gruntach mineralnych rodzimych o nienaruszonej strukturze i dostatecznej
nosnosci, nie zawierajgcych czesci organicznych (powyzej 2%). Ostatnig
warstwe gruntu z wykopow o migzszosci min. 0,2 m w gruntach niespoistych
oraz 0,1 m w utworach spoistych nalezy usuwac recznie. Wykopy fundamentowe
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem opadow atmosferycznych i przenikaniem
wod gruntowych, aby nie dopusci¢ do rozmiekczenia, rozluznienia i ostabienia
podtoza nosnego.

W przypadku natrafienia w podtozu na warstwy gruntéw nienosnych Iub
stabszych (organicznych, rozluznionych i uplastycznionych) niz uwzgledniono w
obliczeniach nalezy usunag¢ je z wykopu do gruntu nosnego, po czym podtoze
uzupetni¢ nasypem budowlanym piaskowo-zwirowym (zaleca sie alternatywnie

uzupetnienie stabilizowanym cementem Ilub ewentualnie suchg mieszankag
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betonowg B10 (C8/C10)), zageszczanym warstwami o migzszosci max 15 cm
(wskaznik zageszczenia IS > 0,95).

Spos6b zasypywania wykopow fundamentowych powinien zapewniaé
uzyskanie wymaganej podbudowy pod plyte zelbetowa posadzki
(wg odrebnego opracowania) i nawierzchnie drogowe.

Szczegdlnie wymoég kontrolowanych zasypek odnosi si¢ do stop

fundamentowych hali.

Zabezpieczenia wodochronne/antykorozyjne

Izolacje wodochronng pod fawami nalezy wykona¢ na warstwie betonu
wyrownawczego o grubosci min. 10 cm klasy B10 np. w postaci warstwy papy
termozgrzewalne;j.

Pod stopami stupéw ram hali, ze wzgledu na koniecznos¢ przeniesienia sit
poziomych poprzez tarcie, nie nalezy wykonywac zadnej izolacji poziomej. Beton
stéop fundamentowych nalezy wylewaé bezposrednio na warstwe betonu
wyréwnawczego. lzolacje pionowe stop, taw i belek podwalinowych nalezy
wykonac jako powtokowe, wykonane z roztworow lub mas asfaltowych. Podtoze
pod izolacje powinno by¢ réwne, bez ubytkdéw, wystepdw i zanieczyszczen,
a takze powinno charakteryzowaC sie dostateczng przyczepnoscig. Kolejne
warstwy izolacji powtokowej wolno uktada¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu
warstwy poprzedniej. Izolacje poziomg oraz pionowg fundamentéw i Scian nalezy
starannie potgczyc.

Nalezy zwrdci¢ uwage aby wykonaé beton jednorodny, szczelny, bez ubytkow i
wystepow oraz zachowacé otuliny pretdw zbrojenia przewidziane w projekcie
(zgodnie z PN-B-03264:2002 - otulenie pretow dolnych min. 5 cm, otulenie
zbrojenia na powierzchniach bocznych i gérnych min. 2 cm). Beton nalezy
zagesci¢ przy pomocy wibratoréw, a nastepnie zapewnié jego wiasciwg
pielegnacje. Pomiedzy $ciang fundamentowg a $ciang murowang nadziemia
nalezy wykona¢ izolacje wodochronng np. postaci warstw papy

termozgrzewalnej.

Zabezpieczenie przed korozja

Elementy stalowe takie jak: ramy no$ne, belki oczepowe, stupy szczytowe, stupy
posrednie, tezniki Scienne i dachowe, rygle Scienne itd. nalezy czysci¢ do stopnia
czystosci powierzchni Sa 2.5 poprzez $rutowanie (piaskowanie). Nastepnie
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oczyszczong konstrukcje nalezy pokry¢ powiokg antykorozyjng zaproponowang
przez dostawce konstrukcji i uzgodniong z projektantem.

Przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementéw nalezy
przeprowadzi¢ po wyschnieciu powtok malarskich, z zastosowaniem
zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjnej.

Po zmontowaniu konstrukcji w miejscach uszkodzen powitoki antykorozyjnej
powierzchnie elementow nalezy odttusci¢, oczyscic do wymaganego stopnia
czystosci, odpylic po czym natozy¢ takg samg warstwe powitoki jak dla
pozostatych czesci konstrukciji.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych materiatéw.
Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattownikow stalowych gietych na zimno oraz
elementow pretowych do stezen stanowi ocynkowanie ogniowe do tgcznej

grubosci obustronnej warstwy cynku odpowiadajgcej 275 g/m? (Z 275).

Warunki wykonania

Wykonanie i odbidér konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN-1090.

Konstrukcja stalowa

Elementy stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z opisami i o0znaczeniami zawartymi w czesci
rysunkowej w projekcie wykonawczym. Zwraca sie szczegolng uwage na doktadnosc
wykonania gabarytowego oraz na wiasciwg jakos¢ ztgczy. Wyklucza sie stosowanie
materiatow z wadami.

Wytyczne spawania

Klase konstrukcji spawanej dla projektowanej hali okreslono jako EXC2.

Dobdor gatunkéw elektrod - wg "Ogdlnej instrukcji technologicznej spawania
i kontroli jakosci ztgczy spawanych w konstrukcjach stalowych i Zzelbetowych
w budownictwie przemystowym" - wydanej przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa,
Warszawa. Sprawdzenie wstepne i kontrola jakosci spoin wg "Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru elementéw wysytkowych stalowych konstrukcji budowlanych"
wydanych przez Branzowy Osrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej "Mostostal" -

Warszawa.
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12.3. Odbior elementéw

13.

14.

15.

Nalezy kazdorazowo dokonywaé¢ odbioru (odnosnie zgodnosci wykonania
z dokumentacjg i jakosci wykonania) elementéw konstrukcji wraz z protokotami
ich wykonania. Zaleca sie montaz probny ram.

Montaz konstrukcji

Montaz konstrukcji stalowej ram rozpoczgé¢ nalezy po wykonaniu fundamentow i
podtoza pod posadzke.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zniwelowaC¢ rzedne gornych
powierzchni stop oraz wyznaczy¢ osie geometryczne stupow przy pomocy
teodolitu nanoszgc je trwale na tych powierzchniach.

Pionowosc¢ stupow i ich usytuowanie w planie kontrolowa¢ nalezy przy pomocy
przyrzgdow geodezyjnych.

Montaz rygli przeprowadzi¢ nalezy bezposrednio (lub rownolegle) po ustawieniu
stupéw. Po ustawieniu kolejnych ram tgczy¢ je nalezy elementami oczepowymi
dla zwiekszenia statecznosci montowanego uktadu.

Zdjecie podpdér montazowych (zastrzatdw) moze nastgpi¢ po utozeniu i przy-
mocowaniu ptatwi dachowych na ryglach ram i montazu rygli Sciennych wraz ze
stezeniami konstrukcji $cian i dachu.

Dokrecenie Srub i elementéw stezajgcych nalezy przeprowadzi¢é zgodnie
z wytycznymi opisanymi w PN-EN 1090-2:2008. Nalezy pamietaé, ze montaz
konstrukcji nie moze odbywacé sie przy wietrze o szybkosci powyzej 10 m/s,

a zaleca sie aby nie przekraczat 5 m/s.

Technologia montazu

Montaz konstrukcji wykonany bedzie przy pomocy specjalistycznych narzedzi
elektrycznych. Do zmontowania ram nosnych przewidziano dwa dzwigi
samojezdne o odpowiedniej noSnosci.

Montaz konstrukcji wraz 2z obudowg bedzie przeprowadzony przez

wyspecjalizowane brygady montazystéw.

Zalecenia eksploatacyjne

W przypadku wystgpienia ponadnormatywnych opaddéw s$Sniegu zaleca sie
usuwanie nadmiaru pokrywy snieznej z potaci dachu. Podczas usuwania $niegu
nie moze doj$¢ do powstania lokalnych zasp snieznych na dachu powstatych na
skutek przegarniania $niegu.
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Uwagi koncowe

. Wszelkie roboty budowlano - montazowe wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” ITB.

. Przebieg robot powinien odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

BHP i ppoz., pod nadzorem osob uprawnionych do kierowania robotami

budowlanymi.

. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie wg aktualnie obowigzujgcych szczegdtowych przepiséw.

. Dokumentacja zawierajgca szczegotowe obliczenia statyczne oraz wymiarowanie

przekrojow elementow konstrukcji stalowe;j hali znajduje sie

w archiwum jednostki projektowej niniejszego opracowania.

. Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona w celu uzyskania formalnej decyzji

pozwolenia na budowe opisanego obiektu i zawiera jedynie opis gtownych
elementow konstrukcyjnych. Natomiast rozpoczecie robot budowlanych nalezy

poprzedzi¢ wykonaniem projektu wykonawczego.
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Ill. ORZECZNIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU
ISTNIEJACEGO
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todz, 20.12.2017r.

ORZECZENIE O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU ISTNIEJACEGO
W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Dotyczy: Projektu budowlanego ,ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ HALI
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZESCIA SOCJALNA |
BUDYNKIEM BIUROWYM " zlokalizowanego w Zielonej Goérze,
ul. Dekoracyjna 14 na dziatkach nr. ewid. 3/14 i 3/11 obreb 4, jedn.
ewid. 086201_1 m. Zielona Goéra,

Budynek nowoprojektowany jest dobudowywany do istniejgcego budynku
halowego. Potagczenie budynkéw bedzie wykonane w taki sposob, ze czesé
bezposrednio przylegajgca do istniejgcego budynku bedzie nizsza, tym samym
nie zwiekszono obcigzen od ewentualnych workéw $nieznych dla istniejgcego
budynku. Konstrukcje nowego budynku zaprojektowano jako niezalezng
i nieprzekazujgca obcigzen na konstrukcje istniejgcego obiektu.

Roboty ziemne oraz fundamentowe w rejonie hali istniejgcej prowadzone
bedg na tym samym poziomie posadowienia i dlatego nie majg wiekszego

wptywu na zmniejszenie nosnosci w istniejgcych fundamentach.

mgr inz. Sylwester Gawrysiak
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V. INFORMACJA BIOZ
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TYTUL INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

FAZA OPRACOWANIA:

KATEGORIA OBIEKTU

BRANZA:

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

INWESTOR:

DATA:

Bouw

—  hale stalowe —

BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ
WRAZ Z CZESCIA SOCJALNA | BUDYNKIEM
BIUROWYM

ZIELONA GORA, DZIALKI NR EWID. 3/14 i
FRAGMENT 3/11 PRZY UL. DEKORACYJNEJ 14;
OBREB 4, JEDN. EWID. 086201_1 m. ZIELONA GORA,
WQOJ. LUBUSKIE.

PROJEKT BUDOWLANY
XVII

KONSTRUKCJA
PROJEKT KONSTRUKCJI

mgr inz. Sylwester Gawrysiak
upr. bud. LOD/1978/PWOK/13

w spec. konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

Dariusz Libera, Dreampen Producent
Art. PiSmienniczych,
65-155 Zielona Goéra

ul. Dekoracyjna 12a,

20 GRUDZIEN 2017 R.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
INWESTYCJI: ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ HALI PRODUKCYJNO-
MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZESCIA SOCJALNA | BUDYNKIEM BIUROWYM
Lokalizacja inwestyciji
Zielona Géra 65-155, ul. Dekoracyjna 14, dziatki nr ewid. 3/14, 3/11.

Inwestor
Dariusz Libera, DreamPen Producent Art. PiSmienniczych, ul. Dekoracyjna 12a, 65-155
Zielona Géra

Projektant konstrukgcji

mgr inz. Sylwester Gawrysiak

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. Nr 120 poz. 1126/.

Zakres robot

Zakres projektowanych robo6t budowlanych obejmuje prace zwigzane z budowg hali
obejmuje:

e przygotowanie placu budowy

e ustawienia rusztowan

¢ roboty betonowe

e roboty zbrojarskie

¢ roboty ciesielskie

e montaz konstrukcji stalowej

e montaz obudowy

e roboty izolacyjne, antykorozyjne i dekarskie

roboty wykonczeniowe

Obiekty istniejace w obrebie prowadzonej inwestycji

Na dziatlce na ktérej ma by¢é prowadzona rozbudowa hali znajdujg sie budynki
produkcyjne.

Dziatka

e mozliwos¢ poruszania sie oséb w sgsiedztwie prowadzonych robat,

e praca w poblizu wykopow
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Zaqgrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji

dzwiganie ciezaréw - podczas przenoszenia materiatéw, roztadunek pojazdow
potkniecie, poslizgniecie, upadek — podczas przemieszczania sie na terenie budowy
lub drogach komunikacyjnych

porazenie pragdem elektrycznym — w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi
elektrycznych a takze z uwagi na przebywanie w poblizu stref niebezpiecznych
zwigzanych z urzgdzeniami znajdujgcymi sie na terenie

zapylenie — podczas ciecia betonu i prac porzgdkowych

wypadek komunikacyjny — zagrozenie ze strony przejezdzajgcych pojazdéw na
placu budowy

skaleczenia, otarcia, zranienia — kontakt z ostrymi cze$ciami, narzedziami, itp.
poparzenia — podczas kontaktu z gorgcymi powierzchniami urzgdzen elektrycznych
stosowanych na budowie, podczas przygotowania gorgcego napoju lub positku.
zrzucenie narzedzi lub materiatbw budowlanych na cigg komunikacyjny z

wysoKkosci.

Instruktaz pracownikow

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, zaswiadczenia o szkoleniach przechowywaé
w aktach osobowych pracownika

Na stanowisku pracy na terenie budowy zostanie przeprowadzony instruktaz
stanowiskowy, co zostanie udokumentowane w zatgczniku do planu BIOZ

Instruktaz stanowiskowy zostanie przeprowadzony na podstawie opracowanego
programu szkolenia, w ktérym integralng czesScig bedzie: realizacja robot
szczegoblnie niebezpiecznych, ryzyko na stanowisku pracy, postepowanie w
przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych
przydzielonych pracownikowi.

Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystgpieniem pracownika do pracy na
budowie

do nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone
odpowiednie osoby

pracownikom nalezy przydzieli¢ sSrodki ochrony indywidualnej w postaci

- kaskow — do statego korzystania na terenie budowy

- rekawic ochronnych — do statego korzystania

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
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szczegodlneqgo zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony pracownik, ktéry ma kwalifikacje
do tego rodzaju prac.

e Pracownik musi by¢ zbadany przez lekarza, ktéry wystawia sSwiadectwo
uprawniajgce pracownika do pracy przy montazu, w szczegoélnosci do pracy na
wysokosci.

e Monterzy konstrukcji podlegajg brygadziscie kierujgcym pracami brygady

e Przy montazu nalezy postugiwaC sie wylgcznie sprzetem bezpiecznym
i wyprébowanym.

e Pracownicy powinni przestrzegac przepisdéw dotyczacych bhp.

e Podczas realizacji obiektu wystgpi koniecznos¢ montowania z pomocg dzwigu
elementow prefabrykowanych o masie wigkszej niz 1,0 t oraz prowadzenie robot na
wysokosci przekraczajgcej 5 m.

e Kazdy podnoszony element powinien by¢ uchwycony powyzej swego Srodka
ciezkosci, a kazdy ustawiony element powinien znajdowac sie w stanie réwnowagi
statej, a nie chwiejne.

o Kazdy element konstrukcji opartej koncami na podporach o srodkach ciezkosci
powyzej linii tgczgcej podpory powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony stezeniami.

e Potgczone elementy konstrukcji powinny spetnia¢ warunki niezmiennosci
geometrycznej.

e Przy podnoszeniu elementu lina nosna zurawia powinna by¢ pionowa. Zabrania sie
podnoszenia elementow przy ukosnym potozeniu liny nosnej.

e Po zawieszeniu elementu na haku nalezy go podnie$¢ na wysoko$¢ okoto 0,5 m
nad terenem, nastepnie opusci¢ nie dotykajgc terenu i sprawdzi¢ dziatanie
hamulcéw oraz prawidtowos¢ zaczepienia uchwytow i pet zawiesi.

¢ Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego udzwigu zurawia.

e Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerw roboczych.

¢ Niedopuszczalne jest podnoszenie przymarznietych lub zakleszczonych elementow i
elementow o nieznacznej masie.

e Zabrania sie pracownikom przebywania pod zawieszonym elementem,

bezposredniego recznego podtrzymywania lub kierowania zawieszonym
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elementem, poprawiania lin lub uchwytow w czasie podnoszenia lub opuszczania
elementow.

e Przy wykonywaniu robdt na wysokosci ponad 2,0 m pracownicy powinni bycC
zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg zamocowang do statych elementéw

konstrukcji budowli lub rusztowan.

Zabezpieczenie placu budowy

W zwigzku na fakt , ze roboty budowlane bedg prowadzone w sgsiedztwie drog i
istniejgcej zabudowy, wystepuje koniecznos¢ wygrodzenia terenu budowy oraz

zabezpieczenia go przed dostepem osbéb postronnych.

Zalecenia i uwagi koncowe:

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem
zasad sztuki budowlanej oraz przepiséw BHP.
Pracownicy przed przystgpieniem do robot powinni by¢ zapoznani z dokumentacjg

techniczng ze szczegdinym uwzglednieniem zagrozen i Srodkami zapobiegajgcymi.

Opracowat : mgr inz. Sylwester Gawrysiak
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v. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
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Dane - Prety
Pret Wezel Wezel Przekrdj Material Dlugosé Gamm Typ
1 2 (m) a
(Deg)
1 1 2 S280- STAL 18G2 5,61 0,0 Slup L
620s6p180g10
2 3 4 RK 200x4 STAL 18G2 5,98 0,0 Slup S
3 5 6 S280- STAL 18G2 5,61 0,0 Slup P
620s6p180g10
4 2 7 R540s6p160g8 STAL 18G2 9,09 0,0 Belka
5 7 4 R540s6p180g8 STAL 18G2 3,50 0,0 Belka
6 4 8 R540s6p180g8 STAL 18G2 3,50 0,0 Belka
7 8 6 R540s6p160g8 STAL 18G2 9,09 0,0 Belka
8 2 9 RK 120x4 STAL St3S 1,14 0,0 Wspornik
9 6 10 RK 120x4 STAL St3S 1,14 0,0 Wspornik
10 2 4 Brak | STAL 18G2 12,59 0,0 Rygiel L
11 4 6 Brak | STAL 18G2 12,59 0,0 Rygiel P
Dane - Wezty
Wezel X (m) Z (m) Kod podpory Podpora
1 0,0 0,0 bbw Przegub
2 0,18 5,61
3 12,76 0,0 bbw Przegub
4 12,76 5,98
5 25,52 0,0 bbw Przegub
6 25,34 5,61
7 9,26 5,88
8 16,26 5,88
9 0,18 6,75
10 25,34 6,75
Obcigzenia - Przypadki
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STA1 | Ciezar wlasny cigzar wlasny Statyka liniowa
2 STA1l | Ob polaci stale Statyka liniowa
3 STA3 | Obtech eksploatacyjne Statyka liniowa
4 EKSP2 | Snieg $nieg Statyka liniowa
5 SN2 [ Worek sniezny $nieg Statyka liniowa
6 SN3 | Wiatr L wiatr Statyka liniowa
7 WIATR2 | Wiatr P wiatr Statyka liniowa
8 KOMB1 SGN cigzar wlasny Kombinacja
liniowa
9 KOMB2 SGN cigzar wlasny Kombinacja
liniowa
10 KOMB3 SGN cigzar wlasny Kombinacja
liniowa
11 KOMB4 SGN ciezar wlasny Kombinacja
liniowa
12 KOMBS5 SGN ciezar wlasny Kombinacja
liniowa
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13 KOMB6 SGN ciezar wlasny Kombinacja
liniowa
14 KOMB7 SGU ciezar wlasny Kombinacja
liniowa
15 KOMB8 SGU ciezar wlasny Kombinacja
liniowa
16 KOMB9 SGU ciezar wlasny Kombinacja
liniowa
17 KOMB10 SGU ciezar wlasny Kombinacja
liniowa
18 KOMB11 SGU ciezar wlasny Kombinacja
liniowa
19 KOMB12 SGU ciezar wlasny Kombinacja
liniowa
Obcigzenia — Wartosci
Przypade Typ obciazenia Lista Warto$¢ obciazenia
k
1 ciezar wlasny 1do9 PZ Minus Wsp=1,00
2 obcigz. jednorodne 4do7 PZ=-2,70(kN/m) lokalny
3 obcigz. jednorodne 4do7 PZ=-1,00(kN/m) lokalny
4 obcigz. jednorodne 4do7 PZ=-5,20(kN/m)
5 obciazenie trapezowe 4 PZ2=0,0(kN/m) PZ1=-4,00(kN/m) X2=5,00(m) X1=0,0(m)
(2p) globalny nierzutowane absolutne
5 obciazenie trapezowe 7 PZ2=-4,00(kN/m) PZ1=0,0(kN/m) X2=9,09(m) X1=4,09(m)
(2p) globalny nierzutowane absolutne
6 obcigz. jednorodne 18 PX=1,90(kN/m)
6 obcigz. jednorodne 39 PX=1,10(kN/m)
6 obcigzenie trapezowe 8 PX2=1,90(kN/m) PX1=1,90(kN/m) X2=1,14(m)
(2p) X1=0,64(m) globalny nierzutowane absolutne
6 obcigzenie trapezowe 9 PX2=2,70(kN/m) PX1=2,70(kN/m) X2=1,14(m)
(2p) X1=0,64(m) globalny nierzutowane absolutne
6 obcigz. jednorodne 45 PZ=4,60(kN/m) Beta=-1,7(Deg)
6 obcigz. jednorodne 67 PZ=2,05(kN/m) Beta=1,7(Deg)
6 sita weztowa 2 FX=8,20(kN)
6 sita weztowa 6 FX=4,70(kN)
7 obcigz. jednorodne 39 PX=-1,90(kN/m)
7 obcigz. jednorodne 18 PX=-1,10(kN/m)
7 obcigzenie trapezowe 9 PX2=-1,90(kN/m) PX1=-1,90(kN/m) X2=1,14(m)
(2p) X1=0,64(m) globalny nierzutowane absolutne
7 obcigzenie trapezowe 8 PX2=-2,70(kN/m) PX1=-2,70(kN/m) X2=1,14(m)
(2p) X1=0,64(m) globalny nierzutowane absolutne
7 obcigz. jednorodne 67 PZ=4,60(kN/m) Beta=1,7(Deg)
7 obcigz. jednorodne 45 PZ=2,05(kN/m) Beta=-1,7(Deg)
7 sita wezlowa 2 FX=-4,70(kN)
7 sita wezlowa 6 FX=-8,20(kN)
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Kombinacja Nazwa Typ analizy Typ Natura Definicja
komb | przypad
inacji ku
8 (K) KOMB1 Kombinacja SGN cigzar 1*1.10+2*1.20+3*1.30
SGN liniowa wlasny
9 (K) KOMB?2 Kombinacja SGN cigzar 1*1.10+2*1.20+3*1.30+(4+5)*1.50
SGN liniowa wlasny
10 (K) KOMB3 Kombinacja SGN cigzar 1*1.10+2*1.20+3*1.30+(4+5+6)*1.50
SGN liniowa wlasny
11 (K) KOMB4 Kombinacja SGN cigzar 1*1.10+2*1.20+3*1.30+(4+5+7)*1.50
SGN liniowa wlasny
12 (K) KOMB5 Kombinacja SGN cigzar (1+2)*0.90+6*1.50
SGN liniowa wlasny
13 (K) KOMB6 Kombinacja SGN cigzar (1+2)*0.90+7*1.50
SGN liniowa wlasny
14 (K) KOMB7 Kombinacja SGU cigzar (1+2+3)*1.00
SGU liniowa wiasny
15 (K) KOMBS8 Kombinacja SGU cigzar (1+2+3+4+5)*1.00
SGU liniowa wiasny
16 (K) KOMB9 Kombinacja SGU cigzar (1+2+3+4+5+6)*1.00
SGU liniowa wiasny
17 (K) KOMB10 Kombinacja SGU cigzar (1+2+3+4+5+7)*1.00
SGU liniowa wiasny
18 (K) KOMB11 Kombinacja SGU cigzar (1+2+6)*1.00
SGU liniowa wiasny
19 (K) KOMB12 Kombinacja SGU cigzar (1+2+7)*1.00
SGU liniowa wilasny
Sity - Przypadki: 1do19
Pret/Wezel/Przypadek FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)
1 1/ 9 (K) 91,48>> -21,76 0,00
1/ 1 6 -33,60<< 22,06 -0,00
1 1/ 12 (K) -31,33 28,74>> -0,00
1/ 1/ 11 (K) 83,99 -36,34<< 0,00
1 2/ 12 (K) -33,23 12,68 116,18>>
1 2/ 11 (K) 80,76 -27,18 -178,15<<
2/ 3/ 9 (K) 179,26>> -0,00 -0,00
2/ 3/ 6 -45,49<< 1,82 0,00
2/ 3/ 12 (K) -28,44 2,74>> 0,00
2/ 3/ 11 (K) 111,03 -2,73<< 0,00
2/ 4/ 12 (K) -29,72 2,74 16,38>>
2/ 4/ 11 (K) 109,46 -2,73 -16,36<<
3/ 5/ 9 (K) 91,48>> -21,76 -0,00
3/ 5/ 7 -33,59<< 22,05 -0,00
3/ 5/ 13 (K) -31,33 28,72>> -0,00
3/ 5/ 10 (K) 84,00 -36,35<< -0,00
3/ 6/ 13 (K) -33,22 12,66 116,10>>
3/ 6/ 10 (K) 80,77 -27,19 -178,22<<
4/ 2/ 9 (K) 27,27>> 86,86 -122,30
4/ 2/ 7 -4,08<< -5,18 -39,15
4/ 2/ 9 (K) 27,27 86,86>> -122,30
4/ 7/ 9 (K) 24,56 -44,61<< 26,48
4/ 2/ 12 (K) 2,27 -33,04 119,31>>
4/ 2/ 11 (K) 21,15 79,08 -181,03<<
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5/ 7/ 9(K) 24,56>> -44,61 26,48
5/ 7/ 7 -4,07<< 13,44 -1,62
5/ 4/ 6 -2,10 25,07>> 47,11
5/ 4/ 9 (K) 23,69 -89,60<< -208,50
5/ 4/ 7 -4,07 20,62 58,02>>
5/ 4/ 9 (K) 23,69 -89,60 -208,50<<
6/ 8/ 9(K) 24,56>> 44,61 26,48
6/ 8/ 6 -4,06<< -13,45 -1,63
6/ 4/ 9 (K) 23,69 89,60>> -208,50
6/ 4/ 7 2,11 -25,07<< 47,11
6/ 4/ 6 -4,06 -20,63 58,02>>
6/ 4/ 9 (K) 23,69 89,60 -208,50<<
7/ 6/ 9(K) 27,27>> -86,86 -122,30
7/ 6/ 6 -4,07<< 5,18 -39,20
7/ 8/ 9 (K) 24,56 44,61>> 26,48
7/ 6/ 9 (K) 27,27 -86,86<< -122,30
7/ 6/ 13 (K) 2,28 33,03 119,24>>
7/ 6/ 10 (K) 21,16 -79,09 -181,11<<
8/ 2/ 8 (K) 0,18>> -0,00 -0,00
8/ o/ 1 -0,00<< 0,00 -0,00
8/ 2/ 10 (K) 0,18 4,68>> -3,13
8/ 2/ 13 (K) 0,14 -3,91<< 2,89
8/ 2/ 13 (K) 0,14 -3,91 2,89>>
8/ 2/ 10 (K) 0,18 4,68 -3,13<<
o/ 6/ 11 (K) 0,18>> -4,68 3,13
o/ 10/ 12 (K) -0,00<< -0,00 -0,00
o/ 6/ 10 (K) 0,18 3,91>> -2,89
o/ 6/ 13 (K) 0,14 -4,68<< 3,13
o/ 6/ 13 (K) 0,14 -4,68 3,13>>
o/ 6/ 10 (K) 0,18 3,91 -2,89<<
10/ 2 9(K) 27,27>> 86,86 -122,30
0/ 2 7 -4,08<< -5,18 -39,15
0/ 2 9 (K) 27,27 86,86>> -122,30
10/ 4 9 (K) 23,69 -89,60<< -208,50
0/ 2 12 (K) 2,27 -33,04 119,31>>
10/ 4 9 (K) 23,69 -89,60 -208,50<<
11/ el 9(K) 27,27>> -86,86 -122,30
11/ el 6 -4,07<< 5,18 -39,20
1/ 4 9 (K) 23,69 89,60>> -208,50
11/ el 9 (K) 27,27 -86,86<< -122,30
11/ el 13 (K) 2,28 33,03 119,24>>
1/ 4 9 (K) 23,69 89,60 -208,50<<
Reakcje w uktadzie globalnym - Przypadki: 1do19 :

Wezel/Przypadek FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

] 11 (K) 38,99>> 82,79 0,00

] 12 (K) -29,72<< -30,41 -0,00

] 9(K) 24,65 90,75>> 0,00

] 6 -23,12 -32,88<< -0,00

] 11 (K) 38,99 82,79 0,00>>

] 12 (K) -29,72 -30,41 -0,00<<

3/ 11 (K) 2,73>> 111,03 0,00

3/ 12 (K) -2,74<< -28,44 0,00

3/ 9(K) 0,00 179,26>> -0,00

3/ 6 -1,82 -45,49<< 0,00

3/ 13 (K) 2,73 -28,44 0,00>>

3/ 2 0,00 36,67 -0,00<<

5/ 13 (K) 29,70>> -30,40 0,00
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5/ 10 (K) -39,00<< 82,80 0,00
5/ 9 (K) -24.65 90,75>> 0,00
5/ 7 23,11 -32,88<< 0,00
5/ 10 (K) -39,00 82,80 0,00>>
5/ 2 -4,69 15,64 -0,00<<
Przemieszczenia - Przypadki: 1dol19

Wezel/Przypadek UX (cm) UZ (cm) RY (Rad)

1/ 1 0,0>> 0,0 -0,000
1/ 1 0,0<< 0,0 -0,000
1/ 1 0,0 0,0>> -0,000
1/ 1 0,0 0,0<< -0,000
1/ 12 (K) 0,0 0,0 0,011>>
1/ 11 (K) 0,0 0,0 -0,013<<
2/ 10 (K) 4,6>> 0,2 0,007
2/ 13 (K) -4,5<< 0.1 -0,005
2/ 13 (K) -45 0,1>> -0,005
2/ 10 (K) 4.6 -0,2<< 0,007
2/ 10 (K) 46 -0,2 0,007>>
2/ 13 (K) -45 0,1 -0,005<<
3/ 1 0,0>> 0,0 -0,000
3/ 1 0,0<< 0,0 -0,000
3/ 1 0,0 0,0>> -0,000
3/ 1 0,0 0,0<< -0,000
3/ 12 (K) 0,0 0,0 0,012>>
3/ 11 (K) 0,0 0,0 -0,012<<
4/ 12 (K) 4,5>> 0,0 -0,001
4/ 11 (K) -4,5<< 0,1 0,001
4/ 6 3,0 0,0>> -0,000
4/ 9 (K) -0,0 -0,2<< -0,000
4/ 13 (K) -45 0,0 0,001>>
4/ 10 (K) 45 0,1 -0,001<<
5/ 1 0,0>> 0,0 0,000
5/ 1 0,0<< 0,0 0,000
5/ 1 0,0 0,0>> 0,000
5/ 1 0,0 0,0<< 0,000
5/ 10 (K) 0,0 0,0 0,013>>
5/ 13 (K) 0,0 0,0 -0,011<<
6/ 12 (K) 4,5>> 0.1 0,005
6/ 11 (K) -4,6<< 0,2 -0,007
6/ 12 (K) 45 0,1>> 0,005
6/ 11 (K) -4.6 -0,2<< -0,007
6/ 12 (K) 45 01 0,005>>
6/ 11 (K) -4.6 0,2 -0,007<<
7/ 10 (K) 4,6>> -1,2 -0,004
7/ 13 (K) -4,5<< 0,5 0,002
7/ 7 -3,0 0,6>> 0,002
7/ 9 (K) 0,0 -1,4<< -0,005
7/ 7 -3,0 0,6 0,002>>
7/ 9 (K) 0,0 -14 -0,005<<
8/ 12 (K) 4,5>> 05 -0,002
8/ 11 (K) -4,6<< 12 0,004
8/ 6 3,0 0,6>> -0,002
8/ 9 (K) -0,0 -1,4<< 0,005
8/ 9 (K) -0,0 -1,4 0,005>>
8/ 6 3,0 0,6 -0,002<<
9/ 10 (K) 5,5>> 0.2 0,009
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9/ 13 (K) -5,3<< 0,1 -0,007
9/ 13 (K) -5,3 0,1>> -0,007
9/ 10 (K) 55 -0,2<< 0,009
9/ 10 (K) 55 -0,2 0,009>>
9/ 13 (K) -5,3 0,1 -0,007<<
10/ 12 (K) 5,3>> 0,1 0,007
10/ 11 (K) -5,6<< -0,2 -0,009
10/ 12 (K) 53 0,1>> 0,007
10/ 11 (K) -5,5 -0,2<< -0,009
10/ 12 (K) 53 0,1 0,007>>
10/ 11 (K) -5,5 -0,2 -0,009<<
Pret/Wezel/Przypadek FX (KN) FZ (kN) MY (KNm)
1/ 1/ 9 (K) 91,48>> -21,76 0,00
1/ 1/ 6 -33,60<< 22,06 -0,00
1/ 1/ 12 (K) -31,33 28,74>> -0,00
1/ 1/ 11 (K) 83,99 -36,34<< 0,00
1/ 2/ 12 (K) -33,23 12,68 116,18>>
1/ 2/ 11 (K) 80,76 -27,18 -178,15<<
2/ 3/ 9 (K) 179,26>> -0,00 -0,00
2/ 3/ 6 -45,49<< 1,82 0,00
2/ 3/ 12 (K) -28,44 2,74>> 0,00
2/ 3/ 11 (K) 111,03 -2,73<< 0,00
2/ 4/ 12 (K) -29,72 2,74 16,38>>
2/ 4/ 11 (K) 109,46 -2,73 -16,36<<
3/ 5/ 9 (K) 91,48>> -21,76 -0,00
3/ 5/ 7 -33,69<< 22,05 -0,00
3/ 5/ 13 (K) -31,33 28,72>> -0,00
3/ 5/ 10 (K) 84,00 -36,35<< -0,00
3/ 6/ 13 (K) -33,22 12,66 116,10>>
3/ 6/ 10 (K) 80,77 -27,19 -178,22<<
4/ 2/ 9 (K) 27,27>> 86,86 -122,30
4/ 2/ 7 -4,08<< -5,18 -39,15
4/ 2/ 9 (K) 27,27 86,86>> -122,30
4/ 7/ 9 (K) 24,56 -44,61<< 26,48
4/ 2/ 12 (K) 2,27 -33,04 119,31>>
4/ 2/ 11 (K) 21,15 79,08 -181,03<<
5/ 7/ 9 (K) 24,56>> -44,61 26,48
5/ 7/ 7 -4,07<< 13,44 -1,62
5/ 4/ 6 -2,10 25,07>> 47,11
5/ 4/ 9 (K) 23,69 -89,60<< -208,50
5/ 4/ 7 -4,07 20,62 58,02>>
5/ 4/ 9 (K) 23,69 -89,60 -208,50<<
6/ 8/ 9 (K) 24,56>> 44,61 26,48
6/ 8/ 6 -4,06<< -13,45 -1,63
6/ 4/ 9 (K) 23,69 89,60>> -208,50
6/ 4/ I -2,11 -25,07<< 47,11
6/ 4/ 6 -4,06 -20,63 58,02>>
6/ 4/ 9 (K) 23,69 89,60 -208,50<<
7/ 6/ 9 (K) 27,27>> -86,86 -122,30
7/ 6/ 6 -4,07<< 5,18 -39,20
7/ 8/ 9 (K) 24,56 44,61>> 26,48
7/ 6/ 9 (K) 27,27 -86,86<< -122,30
7/ 6/ 13 (K) 2,28 33,03 119,24>>
7/ 6/ 10 (K) 21,16 -79,09 -181,11<<
8/ 2/ 8 (K) 0,18>> -0,00 -0,00

K38



PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

8/ o/ 1 -0,00<< 0,00 -0,00
8/ 2/ 10 (K) 0,18 4,68>> 3,13
8/ 2/ 13 (K) 0,14 391<< 2,89
8/ 2/ 13 (K) 0,14 -3,91 2,89>>
8/ 2/ 10 (K) 0,18 4,68 3,13<<
9/ 6/ 11 (K) 0,18>> -4,68 3,13
9/ 10/ 12 (K) -0,00<< -0,00 -0,00
9/ 6/ 10 (K) 0,18 3.91>> 2,89
9/ 6/ 13 (K) 0,14 _4,68<< 3,13
9/ 6/ 13 (K) 0,14 -4,68 3,13>>
9/ 6/ 10 (K) 0,18 3,01 2,89<<
10/ 2/ 9 (K) 27.27>> 86,86 -122,30
10/ 2/ 7 ~4,08<< 5,18 -39,15
10/ 2/ 9 (K) 2727 | 86,86>> -122,30
10/ 4 9 (K) 23,69 | -89,60<< -208,50
10/ 2/ 12 (K) 2,27 -33,04 119,31>>
10/ 4 9 (K) 23,69 -89,60 -208,50<<
11/ 6l 9 (K) 27.27>> -86,86 -122,30
11/ 6l 6 _4,07<< 518 -39,20
11/ 4 9 (K) 23,69 | 89,60>> -208,50
11/ 6l 9 (K) 2727 | -86,86<< -122,30
11/ 6l 13 (K) 2,28 33,03 119,24>>
11/ 4 9 (K) 23,69 89,60 -208,50<<
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VI. CZESC RYSUNKOWA
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